
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв.2021г.

Сметная стоимость 1020,099 (72,67) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 850,08 (60,56) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 157,52 (4,91) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 511,75 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 12,20 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Благоустройство территории молодежного парка

Благоустройство территории молодежного парка в селе Эрги-Барлык, Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

(наименование конструктивного решения)

ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,38

1 115,49 43,89 32,09 1 408

2 3 357,76 1 275,95

3 181,59 69,00 32,09 2 214

4 17,08 6,49

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,4 5,472

чел.-ч 14,81 5,6278

3 490,33 1 326,33

112,89 3 622

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 127 127 143,37 4 600

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 107,25 3 441

1 576,95

2 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 38 60,00 2 280,00

(Автомобильные дороги)

3 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,19

1 115,49 21,94 32,09 704

2 3 262,79 619,93

3 171,22 32,53 32,09 1 044

4 12,20 2,32

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 2,736

чел.-ч 13,88 2,6372

3 390,48 644,19

54,47 1 748

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(380*0,05) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Раздел 1. Устройство тротуарной площадки

№ п/п
Индекс

ы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песчано-гравийной 

смеси, дресвы

Объем=(380*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь песчано-гравийная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 127 127 69,18 2 220

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 51,75 1 661

765,12

4 ФССЦ-02.3.01.02-1020 м3 19,017 59,99 1 140,83

(Автомобильные дороги)

5 ФЕР27-07-005-02 10 м2 38

1 115,17 4 376,46 32,09 140 441

2 13,19 501,22

3 1,00 38,00 32,09 1 219

4 3,49 132,62

05.2.02.21 м2 10,2 387,6

чел.-ч 11,8 448,4

чел.-ч 0,09 3,42

131,85 5 010,30

4 414,46 141 660

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 114 114 5 032,48 161 492

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 77 3 399,13 109 078

13 441,91

6 ФССЦ-05.2.02.21-0001 м2 387,6 75,21 29 151,40

(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

7 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,79

1 590,51 466,50 32,09 14 970

2 73,02 57,69

3 8,70 6,87 32,09 220

4 3 690,05 2 915,14

13.2.03.02 м 100 79

чел.-ч 69,8 55,142

чел.-ч 0,65 0,5135

4 353,58 3 439,33

473,37 15 190

Камни бортовые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=79 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", 

размер 199х99х80 мм, серая

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Плитка тротуарная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=380 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный II класс, повышенной 

крупности, круглые сита

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 127 127 601,18 19 291

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 449,70 14 431

4 490,21

8 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 79 22,36 1 766,44

(Автомобильные дороги)

44 758,82

4 908,79

2 454,79

146,40

37 395,24

54 612,86

4 908,79

2 454,79

146,40

37 395,24

5 846,21

4 007,83

5 055,19

5 846,21

4 007,83

54 612,86

9 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 64,6 64,94 4 195,12

(Перевозка грузов автотранспортом)

10 ФССЦпг-03-01-01-128 1 т груза 64,6 45,13 2 915,40

(Перевозка грузов автотранспортом)

11 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -64,6 18,16 -1 173,14

(Перевозка грузов автотранспортом)

12 ФССЦпг-03-01-02-200 1 т груза 0,093 76,39 7,10

(Перевозка грузов автотранспортом)

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 128 км

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 30 км

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II 

класс груза до 200 км

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Устройство тротуарной площадки

Раздел 2. Прочие работы

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 200 км

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3

Итоги по разделу 1 Устройство тротуарной площадки :
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13 ФССЦпг-03-01-02-128 1 т груза 0,093 53,09 4,94

(Перевозка грузов автотранспортом)

14 ФССЦпг-03-01-02-030 1 т груза -0,093 21,37 -1,99

(Перевозка грузов автотранспортом)

5 947,43

5 947,43

5 947,43

5 947,43

5 947,43

50 706,25 533 869

4 908,79 157 523

2 454,79 28 304

146,40 4 697

43 342,67 348 042

60 560,29 850 083

4 908,79 157 523

Письмо Минстроя России 

№26585-ИФ/09 

от28.06.2021г.

2 454,79 11,53 28 304

146,40 4 697

Письмо Минстроя России 

№26585-ИФ/09 

от28.06.2021г.

43 342,67 8,03 348 042

5 846,21 187 603

4 007,83 128 611

5 055,19 162 220

5 846,21 187 603

4 007,83 128 611

12 112,06 170 016,00

72 672,35 1 020 099,00

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Прочие работы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Итоги по разделу 2 Прочие работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II 

класс груза до 128 км

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II 

класс груза до 30 км
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Составил:                                                                                                                                                                                                         А.П.Дамдын-оол
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